
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA 
Sekretariat UKPBJ : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Flores Timur 

Jln. Basuki Rahmat - Larantuka 

 

 
PENGUMUMAN GAGAL TENDER 

PAKET PEKERJAAN  
REKONSTRUKSI JALAN / PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN LATO - KAWALIWU  

Nomor : 06 PKJ.PBJ.III/PKT.03/RJ LK/IV/2024  
 
 
Nama Pekerjaan :  REKONSTRUKSI JALAN / PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN 

LATO - KAWALIWU 
Satuan Kerja :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores 

Timur 
Kelompok Kerja Pemilihan :  Pokja Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan / Peningkatan 

Kapasitas Struktur Jalan Lato - Kawaliwu 

Sumber Dana :  APBD Kabupaten Flores Timur 
Tahun Anggaran  :  2024 

Harga Perkiraan Sendiri :  Rp. 6.782.000.000,00 

Metode Metode Pengadaan :  Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur 
 
 

Diumumkan kepada seluruh Peserta Tender Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan / 

Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Lato - Kawaliwu Tahun Anggaran 2024, bahwa 

berdasarkan hasil evaluasi penawaran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan , 

Nomor : 05 PKJ.PBJ.III/PKT.03/RJ LK/IV/2024 tanggal 04 April 2024, Pokja Pemilihan paket 

tersebut di atas memutuskan dan menetapkan GAGAL TENDER karena tidak ada penyedia yang 

lulus evaluasi dan akan dilakukan TENDER ULANG setelah masa sanggah berakhir sebagaimana 

jadwal pada SPSE. 

 

Demikian untuk maklum. 

 

Larantuka, 04 April 2024 
 

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 

Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Lato – 

Kawaliwu,  

 

 

1. Laurensius Ledun Sogen, ST                       …………ttd………… 

 (Ketua) 

2. Yosef Arnoldus Pati Hurint, ST  …………ttd………… 

(Sekretaris) 

3. Trince, S.Tr.Keb …………ttd……….. 

(Anggota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


