



PENGUMUMAN GAGAL LELANG I

Nomor : 21/IX/278/Pokja. RKB-ULP.Flotim/2018
Tanggal : 21 September 2018
Nama Kegiatan : **PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPK RATU DAMAI**
Nilai Total HPS : **Rp. 286.650.000,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

Diumumkan kepada seluruh Peserta Pelelangan, Paket Pekerjaan “PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPK RATU DAMAI”, pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bahwa Pokja Pemilihan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPK Ratu Damai telah melakukan proses e-pemilihan langsung paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPK Ratu Damai, dan sesuai jadwal yang ditetapkan, sampai dengan batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran, tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran.

Maka dengan ini Pokja Pemilihan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPK Ratu Damai, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur menyatakan Paket Pekerjaan “PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPK RATU DAMAI” Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dinyatakan “**GAGAL LELANG**”

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPK RATU DAMAI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN FLORES TIMUR**

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1. Valentinus S. Mali, A. Md | Ketua merangkap anggota | |
| 2. Petrus Mado Tukan | Sekretaris merangkap anggota | |
| 3. Antonius Felix Dody Botung, A. Md | Anggota | |