



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
*Sekretariat UKPBJ : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Flores Timur*  
*Jln. Basuki Rahmat - Larantuka*

---

**PENGUMUMAN GAGAL TENDER**

**Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati**

Nomor : 06/Pokja.PBJ/RPE-PPIA/VI/2022

Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati  
Satuan Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur  
Sumber Dana : APBD II Kabupaten Flores Timur  
Tahun Anggaran : 2022  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 854.760.000  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender  
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah - Sistem Gugur

Diumumkan kepada seluruh Peserta Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati Tahun Anggaran 2022, bahwa berdasarkan Berita Acara Gagal Tender Nomor : 05/Pokja.PBJ/RPE-PPIA/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, Pokja Pemilihan Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati telah memutuskan dan menetapkan TENDER GAGAL terhadap paket pekerjaan dimaksud dan akan segera melakukan TENDER ULANG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Larantuka, 28 Juni 2022

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati  
UKPBJ Kabupaten Flores Timur,

1. Bernadus Bala Maran, ST .....ttd.....  
(Ketua)
2. Benyamin Kewegeng Lubur .....ttd.....  
(Sekretaris)
3. Agustinus Koten Hadjon, A.Md .....ttd.....  
(Anggota)



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
*Sekretariat UKPBJ : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Flores Timur*  
*Jln. Basuki Rahmat - Larantuka*

---

**BERITA ACARA GAGAL TENDER**

Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati

Nomor : 05/Pokja.PBJ/RPE-PPIA/VI/2022

Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati  
Satuan Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur  
Sumber Dana : APBD II Kabupaten Flores Timur  
Tahun Anggaran : 2022  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 854.760.000  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender  
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah - Sistem Gugur

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Flores Timur telah melakukan Pembukaan Penawaran terhadap Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati dimana sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran tidak ada penyedia yang memasukan penawaran. Dengan demikian Pokja Pemilihan memutuskan dan menetapkan TENDER GAGAL untuk paket pekerjaan dimaksud dan akan segera dilakukan TENDER ULANG berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan petunjuk teknis lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan untuk ditindaklanjuti.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
Rehabilitasi Pabrik Es PPI Amagarapati  
UKPBJ Kabupaten Flores Timur,

1. Bernadus Bala Maran, ST .....ttd.....  
(Ketua)
2. Benyamin Kewegeng Lubur .....ttd.....  
(Sekretaris)
3. Agustinus Koten Hadjon, A.Md .....ttd.....  
(Anggota)